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INGENIEURE FUR TIEFBAU, ABWASSER & SANIERUNG I A S

BERATUNG | PLANUNG | AUSFUHRUNG | PROJEKTSTEUERUNG

Anlage 1: 192356 Kostenvergleich neue und alte Auslegung

Die Gesamtkosten beinhalten Investitions- und Planungskosten.

Netto Brutto
Variante Gesamtkosten | Gesamtkosten | Gesamtkosten | Gesamtkosten | Techn.
neu (3500 EWG)| alt (5000 EWG) [neu (3500 EWG)| alt (5000 EWG) | Wertung
V‘z'r ;2821”6 3.898.007,52 € | 4.488.047,52 € | 4.638.628,95€ | 5.340.776,55 € -
VLR ﬁ‘ﬂi Ortell 11 151.972.72 € [ 12.944.508 72 €| 13.270.847 54 € | 15.403.965 38 €
Var. 1 alle Orte
mit 2
Absorminery 2 | 9650:439.12€ [12.096.975.45 €[ 11.484.022,55 € [ 14.395.400,79 €
KA
V"’g'r ifzzr?]”e 8.218.432,20 € | 8.808.472.20€ | 9.779.934,32€ [10482.081,92€ -
Var. 2alle |5 175 397 40 € |17.264.933,40 €| 18.412.152.91 € | 20.545.270,75 €
Orte/ 1 KA
Var. 2 alle Orte
mit 2
Absohninery o | 13:970-863,80 € [ 16.417.399,80 € | 16.625.327,92 € | 19.536.705,76 €
KA
V‘z'r ifz‘lj:;”e 8.098.103,64 € | 8.626.103.64 € | 9.636.743,33 € [10.265.063,33 €
Vi /316‘}!;0”6 15.352.068,84 € | 17.082.564,84 €| 18.268.961,92 € | 20.328.252,16 €
Var. 3 alle Orte
mit 2
Absormiery 2 | 13:850.535.24 € [ 16.235.031,24 €[ 16.482.136,94 € [ 19.319.687,18 €
KA
Var. Optional
KA Critzum / | 10.314.950,45 € | 11.721.861,36 €| 12.274.791,03 € | 13.949.015,02 €
Hatzum
Var. Optional
KA Critzum / | 10.314.950.45 € | 11.721.861,36 €| 12.274.791,03 € | 13.949.015,02 €
Hatzum
Status quo —
Abwasseraboal 5 seq 185 60 € | 5.569.185,60 € | 6.627.330.86 € | 6.627.330.86 €
be nach Leer
Relining
Status quo —
Abwasserabgal o 504 195 16 € | 3.504.122,16 € | 4.169.905,37 € | 4.169.905.37 €
be nach Leer
Neubau




